
 

 
 

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO 
(Città metropolitana di Messina) 

AVVISO   
RETTIFICA BANDO DI GARA E PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE 

DELLE OFFERTE 
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ARREDI DELL’EX SCUOLA MATERNA SITA IN STRETTO V GARRISI DA 

ADIBIRE A STAZIONE DI POSTA - CUP H68C22000040006 “, FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PNRR 
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.3.2 – CIG B611BBC880 

 

In relazione alla procedura di gara in oggetto, indetta giusta D.D. n. 8 RG 358  del11.03.2025,  si avvisa che con 
D.D. n. 27 RG 598 del15/04/2025  per le motivazioni ivi espresse, si è provveduto alla rettifica della tabella di 
cui al punto 3.7 del bando, al fine di meglio esplicitare gli importi di ogni categoria di opere di cui si compone 
l’appalto, per come sotto riportato, e, conseguentemente, al differimento della data di scadenza per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla gara, procrastinata al 15 maggio 2025, ore 12:00. 

Rettifica tabella di cui al punto 3.7 del Bando: 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si avvisa, altresì, che, con riferimento al CIG di gara, il versamento del contributo ANAC effettuato oltre la data 
originariamente stabilita (22.04.2025) non sarà motivo di esclusione, fermo restando il rispetto del termine 
ultimo di partecipazione alla gara, per come  sopra differito al 15.05.2025. 

Barcellona P.G. li 15/04/2025 

                                                                                                                                           IL RUP 
Dott. Ing. Alessandro Sapienza 

Categorie e 
Classifica 

Descrizione 
Incidenza 
oneri in % 
sul totale 

Importo 

OG1 – II 

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  

€ 373.022,81 
Categoria generale prevalente a qualificazione 
obbligatoria - subappaltabile a soggetti in 
possesso della relativa qualificazione 

75,31 

OG11-I 

IMPIANTI TECNOLOGICI  

€ 122.290,94 
Categoria generale a qualificazione obbligatoria – 
scorporabile - subappaltabile a soggetti in 
possesso della relativa qualificazione 

24,69 

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI  100 € 495.313,75 
Importo oneri sicurezza (non soggetto a ribasso d’asta) - € 
33.020,52 (OG1) + € 10.825,61(OG11) 

 € 43.846,13 

TOTALE LAVORI DI PROGETTO SOGGETTO A RIBASSO  € 451.467,62 


